

UAT Municipiul Roman

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:
"PROIECT INTEGRAT DE CONSTRUIRE ȘI DOTARE A CORPULUI B ȘI A SĂLI DE SPORT - ȘCOALA COSTACHE NEGRI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL OBLIGATORIU ȘI REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE ÎN CARTIERUL PETRU RAREȘ DIN MUNICIPIUL ROMAN"

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		
		Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
1	2	3	5	6
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului			
1.1.	Obținerea terenului			0.00
1.2.	Amenajarea terenului	435,783.53	82,798.87	518,582.40
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	435,783.53	82,798.87	518,582.40
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	352,088.78	66,896.87	418,985.65
		3,984.75	757.10	4,741.85
	TOTAL CAPITOL 1	791,857.06	150,452.84	942,309.90
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului			
2.1	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	246,408.48	46,817.61	293,226.09
	TOTAL CAPITOL 2	246,408.48	46,817.61	293,226.09
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică			
3.1	Studii	15,600.00	2,964.00	18,564.00
3.2.	Doc suport si cheltuieli pt pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1,315.00	135.85	1,450.85
3.3.	Expertizare tehnica	18732.5	3,559.18	22,291.68
3.4.	Certificare aperformantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare și inginerie	630,840.00	119,859.60	750,699.60
3.5.1	Tema proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	SF/DALI si deviz general	163,600.00	31,084.00	194,684.00
3.5.4	DTAC	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificare tehnica	35,165.00	6,681.35	41,846.35
3.5.6	PT si detalii de executie	427,575.00	81,239.25	508,814.25
	3 strazi (contractat)	1,500.00	285.00	1,785.00
	5 strazi (executat)	46,000.00	8,740.00	54,740.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	380,075.00	72,214.25	452,289.25
3.5.7	Analiza cost-beneficiu	4,500.00	855.00	5,355.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitii	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	16,500.00	3,135.00	19,635.00
3.7.1	Management de proiect	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Audit financiar	16,500.00	3,135.00	19,635.00
3.8.	Asistență tehnică	234,950.00	44,640.50	279,590.50
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	117,456.00	22,316.64	139,772.64
	3 strazi (contractat)	3,900.00	741.00	4,641.00
	5 strazi (executat)	23,062.00	4,381.78	27,443.78
	Scoala Costache Negri (estimare)	90,494.00	17,193.86	107,687.86
3.8.2	Dirigentie de santier	117,494.00	22,323.86	139,817.86
	3 strazi (estimare)	0.00	0.00	0
	5 strazi (executat)	27,000.00	5,130.00	32,130.00

	Scoala Costache Negri (contractat)	90,494.00	17,193.86	107,687.86
	TOTAL CAPITOL 3	917,937.50	174,294.13	1,092,231.63
	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1.	Construcții și instalații	15,666,158.16	2,976,570.05	18,642,728.21
	3 strazi (contractat)	3,145,937.44	597,728.11	3,743,665.55
	5 strazi (executat)	2,566,174.69	487,573.19	3,053,747.88
	Scoala Costache Negri (estimare)	9,954,046.03	1,891,268.75	11,845,314.78
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	42,324.00	8,041.56	50,365.56
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00		0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	42,324.00	8,041.56	50,365.56
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	312,560.00	59,386.40	371,946.40
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	312,560.00	59,386.40	371,946.40
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotări	801,628.00	152,309.32	953,937.32
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	801,628.00	152,309.32	953,937.32
4.6.	Active necorporale	86,804.00	16,492.76	103,296.76
	TOTAL CAPITOL 4	16,909,474.16	3,212,800.09	20,122,274.25
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli			0.00
5.1.	Organizare de șantier	219,623.08	41,728.38	261,351.46
5.1.1	Lucrari de constructii	184,280.95	35,013.38	219,294.33
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	16,407.34	3,117.39	19,524.73
	Scoala Costache Negri (estimare)	167,873.61	31,895.99	199,769.60
5.1.2	Conexe organizarii de santier	35,342.13	6,715.00	42,057.13
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	35,342.13	6,715.00	42,057.13
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	212,199.00	0.00	212,199.00
5.2.1	Comisioane, cote, taxe - cladiri	141,349.00	0.00	141,349.00
5.2.2	Comisioane, cote, taxe - strazi	70,850.00	0.00	70,850.00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1,072,943.49	203,859.26	1,276,802.75
	strazi	469,649.49	89,233.40	558,882.89
	Scoala Costache Negri (contractat)	603,294.00	114,625.86	717,919.86
5.4.	Cheltuieli informare si publicitate	7,812.00	1,484.28	9,296.28
	TOTAL CAPITOL 5	1,512,577.57	245,587.64	1,758,165.21
	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar			0.00
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice și teste (strazi)	22,000.00	4,180.00	26,180.00
	Probe tehnologice și teste (5 strazi)	18,000.00	3,420.00	21,420.00
	Probe tehnologice și teste (3 strazi)	4,000.00	760.00	4,760.00
	TOTAL CAPITOL 6	22,000.00	4,180.00	26,180.00
	TOTAL GENERAL	20,400,254.77	3,834,132.31	24,234,387.08
	Din care C+M (1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	16,931,028.65	3,216,895.44	20,147,924.09

UAT Municipiul Roman:




Deviz eligibil

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		
		Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
1	2	3	5	6
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1.	Obținerea terenului			0.00
1.2.	Amenajarea terenului	435,783.53	82,798.87	518,582.40
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	435,783.53	82,798.87	518,582.40
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	352,088.78	66,896.87	418,985.65
		3,984.75	757.10	4,741.85
	TOTAL CAPITOL 1	791,857.06	150,452.84	942,309.90
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului			
2.1	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	246,408.48	46,817.61	293,226.09
	TOTAL CAPITOL 2	246,408.48	46,817.61	293,226.09
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică			
3.1	Studii	15,600.00	2,964.00	18,564.00
3.2.	Doc suport si cheltuieli pt pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1,315.00	135.85	1,450.85
3.3.	Expertizare tehnica	18732.5	3,559.18	22,291.68
3.4.	Certificare aperformantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare și inginerie	629,340.00	119,574.60	748,914.60
3.5.1	Tema proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	SF/DALI si deviz general	163,600.00	31,084.00	194,684.00
3.5.4	DTAC	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificare tehnica	35,165.00	6,681.35	41,846.35
3.5.6	PT si detalii de executie	426,075.00	80,954.25	507,029.25
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	46,000.00	8,740.00	54,740.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	380,075.00	72,214.25	452,289.25
3.5.7	Analiza cost-beneficiu	4,500.00	855.00	5,355.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitii	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	16,500.00	3,135.00	19,635.00
3.7.1	Management de proiect	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Audit financiar	16,500.00	3,135.00	19,635.00
3.8.	Asistență tehnică	231,050.00	43,899.50	274,949.50
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	113,556.00	21,575.64	135,131.64
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	23,062.00	4,381.78	27,443.78
	Scoala Costache Negri (estimare)	90,494.00	17,193.86	107,687.86
3.8.2	Dirigentie de santier	117,494.00	22,323.86	139,817.86
	3 strazi (estimare)	0.00	0.00	0
	5 strazi (executat)	27,000.00	5,130.00	32,130.00
	Scoala Costache Negri (contractat)	90,494.00	17,193.86	107,687.86
	TOTAL CAPITOL 3	912,537.50	173,268.13	1,085,805.63

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	10,443,776.55	1,984,317.55	12,428,094.10
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	2,540,994.26	482,788.91	3,023,783.17
	Scoala Costache Negri (estimare)	7,902,782.29	1,501,528.64	9,404,310.93
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	33,602.15	6,384.41	39,986.56
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00		0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	33,602.15	6,384.41	39,986.56
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	157,255.32	29,878.51	187,133.83
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	157,255.32	29,878.51	187,133.83
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotări	801,628.00	152,309.32	953,937.32
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	801,628.00	152,309.32	953,937.32
4.6.	Active necorporale	86,804.00	16,492.76	103,296.76
	TOTAL CAPITOL 4	11,523,066.02	2,189,382.55	13,712,448.57
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	219,623.08	41,728.38	261,351.46
5.1.1	Lucrari de constructii	184,280.95	35,013.38	219,294.33
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	16,407.34	3,117.39	19,524.73
	Scoala Costache Negri (estimare)	167,873.61	31,895.99	199,769.60
5.1.2	Conexe organizarii de santier	35,342.13	6,715.00	42,057.13
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	35,342.13	6,715.00	42,057.13
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	171,150.45	0.00	171,150.45
5.2.1	Comisioane, cote, taxe - cladiri	141,349.00	0.00	141,349.00
5.2.2	Comisioane, cote, taxe - strazi	29,801.45	0.00	29,801.45
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	906,776.99	172,287.63	1,079,064.62
	strazi	372,463.63	70,768.09	443,231.72
	Scoala Costache Negri (contractat)	534,313.36	101,519.54	635,832.90
5.4.	Cheltuieli informare si publicitate	7,812.00	1,484.28	9,296.28
	TOTAL CAPITOL 5	1,305,362.52	215,500.29	1,520,862.81
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice și teste (strazi)	0.00	0.00	0.00
	Probe tehnologice și teste (5 strazi)	0.00	0.00	0.00
	Probe tehnologice și teste (3 strazi)	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	14,779,231.58	2,775,421.42	17,554,653.00
	Din care C+M (1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	11,699,925.19	2,222,985.79	13,922,910.98

UAT Municipiul Roman:



Deviz neeligibil

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli			
		Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
1	2	3	5	6
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1.	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului			
2.1	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică			
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.2.	Doc suport si cheltuieli pt pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3.	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4.	Certificare aperformantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare și inginerie	1,500.00	285.00	1,785.00
3.5.1	Tema proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	SF/DALI si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	DTAC	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.5.6	PT si detalii de executie	1,500.00	285.00	1,785.00
	3 strazi (contractat)	1,500.00	285.00	1,785.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	0.00	0.00	0.00
3.5.7	Analiza cost-beneficiu	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitii	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Management de proiect	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Audit financiar	0.00	0.00	0.00
3.8.	Asistență tehnică	3,900.00	741.00	4,641.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	3,900.00	741.00	4,641.00
	3 strazi (contractat)	3,900.00	741.00	4,641.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
	3 strazi (estimare)	0.00	0.00	0
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (contractat)	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	5,400.00	1,026.00	6,426.00
	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază			

4.1.	Construcții și instalații	5,222,381.61	992,252.51	6,214,634.12
	3 strazi (contractat)	3,145,937.44	597,728.11	3,743,665.55
	5 strazi (executat)	25,180.43	4,784.28	29,964.71
	Scoala Costache Negri (estimare)	2,051,263.74	389,740.11	2,441,003.85
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	8,721.85	1,657.15	10,379.00
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00		0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	8,721.85	1,657.15	10,379.00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu	155,304.68	29,507.89	184,812.57
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	155,304.68	29,507.89	184,812.57
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotări	0.00	0.00	0.00
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	5,386,408.14	1,023,417.55	6,409,825.69
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli			
5.1.	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii	0.00	0.00	0.00
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Conexe organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
	3 strazi (contractat)	0.00	0.00	0.00
	5 strazi (executat)	0.00	0.00	0.00
	Scoala Costache Negri (estimare)	0.00	0.00	0.00
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	41,048.55	0.00	41,048.55
5.2.1	Comisioane, cote, taxe - cladiri	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Comisioane, cote, taxe - strazi	41,048.55	0.00	41,048.55
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	166,166.50	31,571.63	197,738.13
	strazi	97,185.86	18,465.31	115,651.17
	Scoala Costache Negri (contractat)	68,980.64	13,106.32	82,086.96
5.4.	Cheltuieli informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	207,215.05	31,571.63	238,786.68
	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar			
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice și teste (strazi)	22,000.00	4,180.00	26,180.00
	Probe tehnologice și teste (5 strazi)	18,000.00	3,420.00	21,420.00
	Probe tehnologice și teste (3 strazi)	4,000.00	760.00	4,760.00
	TOTAL CAPITOL 6	22,000.00	4,180.00	26,180.00
	TOTAL GENERAL	5,621,023.19	1,060,195.18	6,681,218.37
	Din care C+M (1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	5,231,103.46	993,909.66	6,225,013.12

UAT Municipiul Roman:

