

Proiectant general,
#REF!
J22/1232/2017 RO 37518410

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR				
pentru investițiile				
COLEGIULUI TEHNIC „DANUBIANA” ROMAN – CORP C2+CORP CANTINĂ				
Nr. crt.	Denumire capitole și subcapitole cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	16,500.00	3,465.00	19,965.00
	3.1.1. Studii de teren	16,500.00	3,465.00	19,965.00
	3.1.1.1 Studiu geotehnic	12,500.00	2,625.00	15,125.00
	3.1.1.1.a Corp C2	6,500.00	1,365.00	7,865.00
	3.1.1.1.b Cantina	6,000.00	1,260.00	7,260.00
	3.1.1.2 Studiu topografic	4,000.00	840.00	4,840.00
	3.1.1.2.b Cantina	4,000.00	840.00	4,840.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2.	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	50,000.00	10,500.00	60,500.00
	3.2.1. Documentații avize obținere AC	0.00	0.00	0.00
	3.2.2. Documentație Autorizație ISU	50,000.00	10,500.00	60,500.00
	3.2.2.a Corp C2	30,000.00	6,300.00	36,300.00
	3.2.2.b Cantina	20,000.00	4,200.00	24,200.00
3.3.	Expertiza tehnică	63,000.00	13,230.00	76,230.00
3.3.a	Corp C2	36,000.00	7,560.00	43,560.00
3.3.b	Cantina	27,000.00	5,670.00	32,670.00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	58,000.00	12,180.00	70,180.00
	3.4.1 Audit energetic	32,000.00	6,720.00	38,720.00
	3.4.1.a Corp C2	22,000.00	4,620.00	26,620.00
	3.4.1.b Cantina	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.4.2 Certificat energetic	18,000.00	3,780.00	21,780.00
	3.4.2.a Corp C2	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.4.2.b Cantina	8,000.00	1,680.00	9,680.00
	3.4.3 Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative	8,000.00	1,680.00	9,680.00
	3.4.3.a Corp C2	3,000.00	630.00	3,630.00
	3.4.3. Cantina	5,000.00	1,050.00	6,050.00
3.5.	Proiectare	456,000.00	95,760.00	551,760.00
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	153,000.00	32,130.00	185,130.00
	3.5.3.a Corp C2	88,000.00	18,480.00	106,480.00
	3.5.3.b Cantina	65,000.00	13,650.00	78,650.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	85,000.00	17,850.00	102,850.00
	3.5.4.a Corp C2	47,000.00	9,870.00	56,870.00
	3.5.4.b Cantina	38,000.00	7,980.00	45,980.00
	3.5.5. Verificări tehnice de calitate a proiectului	58,000.00	12,180.00	70,180.00
	3.5.5.a Corp C2	30,000.00	6,300.00	36,300.00
	3.5.5.b Cantina	28,000.00	5,880.00	33,880.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	160,000.00	33,600.00	193,600.00
	3.5.6.a Corp C2	85,000.00	17,850.00	102,850.00
	3.5.6.b Cantina	75,000.00	15,750.00	90,750.00

3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7.	Consultanță	60,000.00	12,600.00	72,600.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
	3.7.2. Audit financiar	60,000.00	12,600.00	72,600.00
	3.7.2.a Corp C2	40,000.00	8,400.00	48,400.00
	3.7.2.b Cantina	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	3.7.3. Depunere cerere de finanțare	0.00	0.00	0.00
3.8.	Asistență tehnică	205,000.00	43,050.00	248,050.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	35,000.00	7,350.00	42,350.00
	3.8.1.a Corp C2	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	3.8.1.b Cantina	15,000.00	3,150.00	18,150.00
	3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	3.8.1.1.a Corp C2	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.8.1.1.b Cantina	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	15,000.00	3,150.00	18,150.00
	3.8.1.2.a Corp C2	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.8.1.2.a Cantina	5,000.00	1,050.00	6,050.00
	3.8.2. Dirigentie de șantier	160,000.00	33,600.00	193,600.00
	3.8.2.a Corp C2	85,000.00	17,850.00	102,850.00
	3.8.2.b Cantina	75,000.00	15,750.00	90,750.00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.8.3.a. Corp C2	5,000.00	1,050.00	6,050.00
	3.8.3.a. Cantina	5,000.00	1,050.00	6,050.00
TOTAL CAPITOL 3		908,500.00	190,785.00	1,099,285.00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	12,272,297.58	2,577,182.49	14,849,480.07
4.1.a	Corp C2	6,986,379.87	1,467,139.77	8,453,519.64
4.1.b	Cantina	5,285,917.71	1,110,042.72	6,395,960.43
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	136,918.25	28,752.83	165,671.08
4.2.a	Corp C2	116,540.33	24,473.47	141,013.80
4.2.b	Cantina	20,377.92	4,279.36	24,657.28
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1,553,090.00	326,148.90	1,879,238.90
4.3.a	Corp C2	947,934.00	199,066.14	1,147,000.14
4.3.b	Cantina	605,156.00	127,082.76	732,238.76
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		13,962,305.83	2,932,084.22	16,894,390.05
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier din care	51,876.14	10,893.99	62,770.13
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	51,876.14	10,893.99	62,770.13
	5.1.1.a Corp C2	30,000.00	6,300.00	36,300.00
	5.1.1.b Cantina	21,876.14	4,593.99	26,470.13
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	137,072.01	0.00	137,072.01
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor în construcții	62,305.46	0.00	62,305.46
	5.2.2.a Corp C2	35,664.60	0.00	35,664.60
	5.2.2.b Cantina	26,640.86	0.00	26,640.86
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	12,461.09	0.00	12,461.09
	5.2.3.a Corp C2	7,132.92	0.00	7,132.92
	5.2.3.b Cantina	5,328.17	0.00	5,328.17
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	62,305.46	0.00	62,305.46
	5.2.4.a Corp C2	35,664.60	0.00	35,664.60
	5.2.4.b Cantina	26,640.86	0.00	26,640.86
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3.a	Cheltuieli diverse și neprevăzute	600,000.00	126,000.00	726,000.00
5.3.b	Corp C2	400,000.00	84,000.00	484,000.00
5.3.	Cantina	200,000.00	42,000.00	242,000.00
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	20,000.00	4,200.00	24,200.00
5.4.a	Corp C2	15,000.00	3,150.00	18,150.00
5.4.b	Cantina	5,000.00	1,050.00	6,050.00
TOTAL CAPITOL 5		808,948.15	141,093.99	950,042.14
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				

6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	3,700,420.49	777,088.30	4,477,508.79
7.1.a	Corp C2	2,129,338.55	447,161.10	2,576,499.65
7.1.b	Cantina	1,571,081.94	329,927.21	1,901,009.15
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	623,054.60	130,841.47	753,896.07
7.2.a	Corp C2	356,646.01	74,895.66	431,541.67
7.2.b	Cantina	266,408.59	55,945.80	322,354.39
TOTAL CAPITOL 7		4,323,475.09	907,929.77	5,231,404.86
TOTAL GENERAL		20,003,229.07	4,171,892.99	24,175,122.06
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		12,461,091.97	2,616,829.31	15,077,921.28

1 euro =

Data:
Aug. 2025

Beneficiar / Investitor,



Întocmit,
A2B GROUP SRL
ing. Bozomala Andrei



Proiectant general,
#REF!
J22/1232/2017 RO 37518410

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR ELIGIBIL				
pentru investiția				
COLEGIULUI TEHNIC „DANUBIANA” ROMAN – CORP C2+CORP CANTINĂ				
Nr. crt.	Denumire capitole și subcapitole cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	6,500.00	1,365.00	7,865.00
	3.1.1. Studii de teren	6,500.00	1,365.00	7,865.00
	3.1.1.1 Studiu geotehnic	6,500.00	1,365.00	7,865.00
	3.1.1.1.a Corp C2	6,500.00	1,365.00	7,865.00
	3.1.1.1.b Cantina	0.00	0.00	0.00
	3.1.1.2 Studiu topografic	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2.	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
	3.2.1. Documentatii avize obtinere AC	0.00	0.00	0.00
	3.2.2. Documentatie Autorizatie ISU	0.00	0.00	0.00
	3.2.2.a Corp C2	0.00	0.00	0.00
	3.2.2.b Cantina	0.00	0.00	0.00
3.3.	Expertiza tehnica	27,000.00	5,670.00	32,670.00
3.3.a	Corp C2	0.00	0.00	0.00
3.3.b	Cantina	27,000.00	5,670.00	32,670.00
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	33,000.00	6,930.00	39,930.00
	3.4.1 Audit energetic	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.4.1.a Corp C2	0.00	0.00	0.00
	3.4.1.b Cantina	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.4.2 Certificat energetic	18,000.00	3,780.00	21,780.00
	3.4.2.a Corp C2	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.4.2.b Cantina	8,000.00	1,680.00	9,680.00
	3.4.3 Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative	5,000.00	1,050.00	6,050.00
	3.4.3.a Corp C2	0.00	0.00	0.00
	3.4.3. Cantina	5,000.00	1,050.00	6,050.00
3.5.	Proiectare	456,000.00	95,760.00	551,760.00
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	153,000.00	32,130.00	185,130.00
	3.5.3.a Corp C2	88,000.00	18,480.00	106,480.00
	3.5.3.b Cantina	65,000.00	13,650.00	78,650.00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	85,000.00	17,850.00	102,850.00
	3.5.4.a Corp C2	47,000.00	9,870.00	56,870.00
	3.5.4.b Cantina	38,000.00	7,980.00	45,980.00
	3.5.5. Verificari tehnice de calitate a proiectului	58,000.00	12,180.00	70,180.00
	3.5.5.a Corp C2	30,000.00	6,300.00	36,300.00
	3.5.5.b Cantina	28,000.00	5,880.00	33,880.00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	160,000.00	33,600.00	193,600.00
	3.5.6.a Corp C2	85,000.00	17,850.00	102,850.00
	3.5.6.b Cantina	75,000.00	15,750.00	90,750.00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00

3.7.	Consultanță	0.00	0.00	0.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
	3.7.2.a Corp C2	0.00	0.00	0.00
	3.7.2.b Cantina	0.00	0.00	0.00
	3.7.3. Depunere cerere de finanțare	0.00	0.00	0.00
3.8.	Asistență tehnică	180,000.00	37,800.00	217,800.00
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	3.8.1.a Corp C2	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	3.8.1.b Cantina	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.8.1.1.a Corp C2	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.8.1.1.b Cantina	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.8.1.2.a Corp C2	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.8.1.2.a Cantina	0.00	0.00	0.00
	3.8.2. Dirigentie de șantier	160,000.00	33,600.00	193,600.00
	3.8.2.a Corp C2	85,000.00	17,850.00	102,850.00
	3.8.2.b Cantina	75,000.00	15,750.00	90,750.00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0.00	0.00	0.00
	3.8.3.a. Corp C2	0.00	0.00	0.00
	3.8.3.a. Cantina	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		702,500.00	147,525.00	850,025.00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	8,930,318.70	1,875,366.93	10,805,685.63
4.1.a	Corp C2(4.1.1.a+4.1.2.a)	4,690,778.28	985,063.44	5,675,841.72
4.1.b	Cantina(4.1.1.b+4.1.2.b)	4,239,540.42	890,303.49	5,129,843.91
4.1.1	Cheltuieli eligibile(4.1.1.a+4.1.1.b)	7,567,780.70	1,589,233.95	9,157,014.65
4.1.1.a	Corp C2	3,962,240.28	832,070.46	4,794,310.74
4.1.1.b	Cantina	3,605,540.42	757,163.49	4,362,703.91
4.1.2	Cheltuieli conexe(4.1.2.a+4.1.2.b)	1,362,538.00	286,132.98	1,648,670.98
4.1.2.a	Corp C2	728,538.00	152,992.98	881,530.98
4.1.2.b	Cantina	634,000.00	133,140.00	767,140.00
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	135,656.98	28,487.97	164,144.95
4.2.a	Corp C2	116,540.33	24,473.47	141,013.80
4.2.b	Cantina	19,116.65	4,014.50	23,131.15
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1,330,700.00	279,447.00	1,610,147.00
4.3.a	Corp C2	748,144.00	157,110.24	905,254.24
4.3.b	Cantina	582,556.00	122,336.76	704,892.76
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		10,396,675.68	2,183,301.89	12,579,977.57
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier din care	51,876.14	10,893.99	62,770.13
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	51,876.14	10,893.99	62,770.13
	5.1.1.a Corp C2	30,000.00	6,300.00	36,300.00
	5.1.1.b Cantina	21,876.14	4,593.99	26,470.13
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	0.00	0.00	0.00
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor în construcții	0.00	0.00	0.00
	5.2.2.a Corp C2	0.00	0.00	0.00
	5.2.2.b Cantina	0.00	0.00	0.00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
	5.2.3.a Corp C2	0.00	0.00	0.00
	5.2.3.b Cantina	0.00	0.00	0.00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
	5.2.4.a Corp C2	0.00	0.00	0.00
	5.2.4.b Cantina	0.00	0.00	0.00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3.a	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.3.b	Corp C2	0.00	0.00	0.00
5.3.	Cantina	0.00	0.00	0.00

5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	15.000.00	3.150.00	18.150.00
5.4.a	Corp C2	15.000.00	3.150.00	18.150.00
5.4.b	Cantina	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		66,876.14	14,043.99	80,920.13
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.1.a	Corp C2	0.00	0.00	0.00
7.1.b	Cantina	0.00	0.00	0.00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00
7.2.a	Corp C2	0.00	0.00	0.00
7.2.b	Cantina	0.00	0.00	0.00
Aug. 2025		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		11,166,051.83	2,344,870.88	13,510,922.71
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		9,117,851.82	1,914,748.88	11,032,600.70

1 euro =

Data:
Aug. 2025

Beneficiar / Investitor,



Întocmit,
A2B GROUP SRL
ing. Bozomala Andrei



Proiectant general,
#REF!
J22/1232/2017 RO 37518410

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR NEELIGIBIL				
pentru investiția				
COLEGIULUI TEHNIC „DANUBIANA” ROMAN – CORP C2+CORP CANTINĂ				
Nr. crt.	Denumire capitole și subcapitole cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.1.1. Studii de teren	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.1.1.1 Studiu geotehnic	6,000.00	1,260.00	7,260.00
	3.1.1.1.a Corp C2	0.00	0.00	0.00
	3.1.1.1.b Cantina	6,000.00	1,260.00	7,260.00
	3.1.1.2 Studiu topografic	4,000.00	840.00	4,840.00
	3.1.1.2.b Cantina	4,000.00	840.00	4,840.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2.	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	50,000.00	10,500.00	60,500.00
	3.2.1. Documentații avize obținere AC	0.00	0.00	0.00
	3.2.2. Documentație Autorizație ISU	50,000.00	10,500.00	60,500.00
	3.2.2.a Corp C2	30,000.00	6,300.00	36,300.00
	3.2.2.b Cantina	20,000.00	4,200.00	24,200.00
3.3.	Expertiza tehnică	36,000.00	7,560.00	43,560.00
3.3.a	Corp C2	36,000.00	7,560.00	43,560.00
3.3.b	Cantina	0.00	0.00	0.00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	25,000.00	5,250.00	30,250.00
	3.4.1 Audit energetic	22,000.00	4,620.00	26,620.00
	3.4.1.a Corp C2	22,000.00	4,620.00	26,620.00
	3.4.1.b Cantina	0.00	0.00	0.00
	3.4.2 Certificat energetic	0.00	0.00	0.00
	3.4.2.a Corp C2	0.00	0.00	0.00
	3.4.2.b Cantina	0.00	0.00	0.00
	3.4.3 Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative	3,000.00	630.00	3,630.00
	3.4.3.a Corp C2	3,000.00	630.00	3,630.00
	3.4.3. Cantina	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
	3.5.3.a Corp C2	0.00	0.00	0.00
	3.5.3.b Cantina	0.00	0.00	0.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
	3.5.4.a Corp C2	0.00	0.00	0.00
	3.5.4.b Cantina	0.00	0.00	0.00
	3.5.5. Verificări tehnice de calitate a proiectului	0.00	0.00	0.00
	3.5.5.a Corp C2	0.00	0.00	0.00
	3.5.5.b Cantina	0.00	0.00	0.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00	0.00
	3.5.6.a Corp C2	0.00	0.00	0.00
	3.5.6.b Cantina	0.00	0.00	0.00

3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7.	Consultanță	60,000.00	12,600.00	72,600.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
	3.7.2. Auditul financiar	60,000.00	12,600.00	72,600.00
	3.7.2.a Corp C2	40,000.00	8,400.00	48,400.00
	3.7.2.b Cantina	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	3.7.3. Depunere cerere de finanțare	0.00	0.00	0.00
3.8.	Asistență tehnică	25,000.00	5,250.00	30,250.00
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	15,000.00	3,150.00	18,150.00
	3.8.1.a Corp C2	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.b Cantina	15,000.00	3,150.00	18,150.00
	3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.8.1.1.a Corp C2	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.1.b Cantina	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	5,000.00	1,050.00	6,050.00
	3.8.1.2.a Corp C2	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.2.a Cantina	5,000.00	1,050.00	6,050.00
	3.8.2. Dirigentie de șantier	0.00	0.00	0.00
	3.8.2.a Corp C2	0.00	0.00	0.00
	3.8.2.b Cantina	0.00	0.00	0.00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.8.3.a. Corp C2	5,000.00	1,050.00	6,050.00
	3.8.3.a. Cantina	5,000.00	1,050.00	6,050.00
TOTAL CAPITOL 3		206,000.00	43,260.00	249,260.00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	3,341,978.88	701,815.56	4,043,794.44
4.1.a	Corp C2	2,295,601.59	482,076.33	2,777,677.92
4.1.b	Cantina	1,046,377.29	219,739.23	1,266,116.52
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	1,261.27	264.87	1,526.14
4.2.a	Corp C2	0.00	0.00	0.00
4.2.b	Cantina	1,261.27	264.87	1,526.14
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	222,390.00	46,701.90	269,091.90
4.3.a	Corp C2	199,790.00	41,955.90	241,745.90
4.3.b	Cantina	22,600.00	4,746.00	27,346.00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		3,565,630.15	748,782.33	4,314,412.48
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier din care	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1.a Corp C2	0.00	0.00	0.00
	5.1.1.b Cantina	0.00	0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	137,072.01	0.00	137,072.01
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor în construcții	62,305.46	0.00	62,305.46
	5.2.2.a Corp C2	35,664.60	0.00	35,664.60
	5.2.2.b Cantina	26,640.86	0.00	26,640.86
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	12,461.09	0.00	12,461.09
	5.2.3.a Corp C2	7,132.92	0.00	7,132.92
	5.2.3.b Cantina	5,328.17	0.00	5,328.17
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	62,305.46	0.00	62,305.46
	5.2.4.a Corp C2	35,664.60	0.00	35,664.60
	5.2.4.b Cantina	26,640.86	0.00	26,640.86
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3.a	Cheltuieli diverse și neprevăzute	600,000.00	126,000.00	726,000.00
5.3.b	Corp C2	400,000.00	84,000.00	484,000.00
5.3.	Cantina	200,000.00	42,000.00	242,000.00
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5,000.00	1,050.00	6,050.00
5.4.a	Corp C2	0.00	0.00	0.00
5.4.b	Cantina	5,000.00	1,050.00	6,050.00
TOTAL CAPITOL 5		742,072.01	127,050.00	869,122.01
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				

6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	3,700,420.49	777,088.30	4,477,508.79
7.1.a	Corp C2	2,129,338.55	447,161.10	2,576,499.65
7.1.b	Cantina	1,571,081.94	329,927.21	1,901,009.15
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	623,054.60	130,841.47	753,896.07
7.2.a	Corp C2	356,646.01	74,895.66	431,541.67
7.2.b	Cantina	266,408.59	55,945.80	322,354.39
TOTAL CAPITOL 7		4,323,475.09	907,929.77	5,231,404.86
TOTAL GENERAL		8,837,177.25	1,827,022.10	10,664,199.35
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		3,343,240.15	702,080.43	4,045,320.58

1 curo =

Data:
Aug. 2025

Beneficiar / Investitor,



Întocmit,
A2B GROUP SRL
ing. Bozomala Andrei

