

S.C. BIROU DE ARHITECTURA CATALIN FRUNZA S.R.L.
 CUI RO36255935; J04/838/2016
 Tel: +40757483561; email: arch.c.frunza@gmail.com

Proiect. Nr. 6/2025; Faza: P.Th.

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR

al obiectivului de investiții

"AMENAJARE SPATII VERZI IN MUNICIPIUL ROMAN"

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (f. TVA)	TVA (19%)	Valoarea (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea teritoriului				
1.1	Obținerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajari pentru protecția mediului si aducere la starea initiala	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1		-	-	-
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	-	-	-
TOTAL CAPITOL 2		-	-	-
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	18,453.00	3,875.13	22,328.13
	3.1.1. Studii de teren	18,453.00	3,875.13	22,328.13
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
	3.1.3. Studii de speclatate in functie de specificul investitiei	-	-	-
3.2	Documentații-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	-	-	-
3.3	Expertiza tehnica	-	-	-
3.4	Certificarea performantelor energetice si auditul energetic al cladirilor	-	-	-
3.5	Proiectare	284,500.00	3,570.00	288,070.00
	3.5.1. Tema de proiectare	-	-	-
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	-	-	-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de Interventii si deviz general	135,100.00	-	135,100.00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	53,760.00	-	53,760.00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	17,000.00	3,570.00	20,570.00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	78,640.00	-	78,640.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	10,000.00	2,100.00	12,100.00
3.7	Consultanta	63,100.00	13,251.00	76,351.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	-	-	-
	3.7.1.1. Management de proiect	-	-	-
	3.7.2. Auditul financiar	63,100.00	13,251.00	76,351.00
3.8	Asistenta tehnica	63,000.00	12,810.00	75,810.00
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	2,000.00	-	2,000.00
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	2,000.00	-	2,000.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	-	-	-
	3.8.2. Dirigentie de santier	56,000.00	11,760.00	67,760.00
	3.8.3. Coordonator in materie de securitate și sănătate	5,000.00	1,050.00	6,050.00
TOTAL CAPITOL 3		439,053.00	35,608.13	474,661.13
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitii de baza				
4.1	Construcții și instalații	6,620,137.33	1,390,228.83	8,010,366.16
	4.1.1. Construire parc strada Tinusului	3,104,192.30	651,880.38	3,756,072.68
	ELIGIBIL	1,972,545.43	414,234.54	2,386,779.97
	NEELIGIBIL	983,436.92	206,521.75	1,189,958.67
	ELIGIBIL CONEX	148,209.95	31,124.09	179,334.04
	4.1.2. Construire parc Artera Vest	3,515,945.03	738,348.45	4,254,293.48
	ELIGIBIL	2,510,587.63	527,223.40	3,037,811.03
	NEELIGIBIL	1,005,357.40	211,125.05	1,216,482.45
	ELIGIBIL CONEX	-	-	-
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
	4.2.1. Montaj echipamente parc strada Tinusului	-	-	-
	4.2.2. Montaj echipamente parc Artera Vest	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	390,523.00	82,009.83	472,532.83
	4.3.1. Echipamente parc strada Tinusului	314,283.00	65,999.43	380,282.43
	ELIGIBIL	158,783.00	33,344.43	192,127.43

	NEELIGIBIL	141,400.00	29,694.00	171,094.00
	ELIGIBIL CONEX	14,100.00	2,961.00	17,061.00
	4.3.2. Echipamente parc Artera Vest	76,240.00	16,010.40	92,250.40
	ELIGIBIL	-	-	-
	NEELIGIBIL	47,900.00	10,059.00	57,959.00
	ELIGIBIL CONEX	28,340.00	5,384.60	33,724.60
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	682,100.00	143,241.00	825,341.00
	4.5.1. Dotari parc strada Tinosului	574,700.00	120,687.00	695,387.00
	ELIGIBIL	900.00	189.00	1,089.00
	NEELIGIBIL	13,600.00	2,835.00	16,335.00
	ELIGIBIL CONEX	560,300.00	117,663.00	677,963.00
	4.5.2. Dotari parc Artera Vest	107,400.00	22,554.00	129,954.00
	ELIGIBIL	1,800.00	378.00	2,178.00
	NEELIGIBIL	13,500.00	2,835.00	16,335.00
	ELIGIBIL CONEX	92,100.00	19,341.00	111,441.00
4.6	Active necorporate	-	-	-
TOTAL CAPITOL 4		7,692,760.32	1,615,479.66	9,308,239.98
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizarea de santier	1,026,113.07	215,483.74	1,241,596.81
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizării de santier	993,012.63	208,532.65	1,201,545.28
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului	33,100.44	6,951.09	40,051.53
5.2	Comisioane, cota, taxe, costul creditului	85,744.65	-	85,744.65
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	-	-	-
0.5%	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	38,065.75	-	38,065.75
0.1%	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul stadiului in amenajarea terenului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	7,613.15	-	7,613.15
0.5%	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	38,065.75	-	38,065.75
1%	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	2,000.00	-	2,000.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	464,191.59	97,480.23	561,671.82
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	20,000.00	4,200.00	24,200.00
TOTAL CAPITOL 5		1,596,049.31	317,163.97	1,913,213.28
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	3,000.00	630.00	3,630.00
TOTAL CAPITOL 6		3,000.00	630.00	3,630.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuielile aferente marjei de buget din (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.)	601,990.89	126,418.09	728,408.98
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.)	543,685.33	114,173.92	657,859.25
TOTAL CAPITOL 7		1,145,676.22	240,592.01	1,386,268.23
TOTAL GENERAL		10,876,538.88	2,209,471.77	13,086,010.63
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.)		7,613,149.96	1,596,761.48	9,211,911.44

1 € = 4.9779 lei

Data: 21.08.2025

Intocmit:
SC BIROU DE ARHITECTURA CATALIN FRUNZA SRL
arh. Catalin Frunza

DEVIZ GENERAL ELIGIBIL

al obiectivului de investiții

"AMENAJARE SPATII VERZI IN MUNICIPIUL ROMAN"

Nr. Cr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (f. TVA)	TVA (19%)	Valoarea (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea teritoriului				
1.1	Obținerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1		-	-	-
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	-	-	-
TOTAL CAPITOL 2		-	-	-
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	18,453.00	3,875.13	22,328.13
	3.1.1. Studiul de teren	18,453.00	3,875.13	22,328.13
	3.1.2. Raport privind Impactul asupra mediului	-	-	-
	3.1.3. Studiul de specialitate în funcție de specificul investiției	-	-	-
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	-
3.3	Expertiza tehnică	-	-	-
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	-	-	-
3.5	Proiectare	284,500.00	3,570.00	288,070.00
	3.5.1. Tema de proiectare	-	-	-
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	-	-	-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	135,100.00	-	135,100.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	53,760.00	-	53,760.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	17,000.00	3,570.00	20,570.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	78,640.00	-	78,640.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	10,000.00	2,100.00	12,100.00
3.7	Consultanță	63,100.00	13,251.00	76,351.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	-	-
	3.7.1.1. Management de proiect	-	-	-
	3.7.2. Auditul financiar	63,100.00	13,251.00	76,351.00
3.8	Asistența tehnică	63,000.00	12,810.00	75,810.00
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	2,000.00	-	2,000.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	2,000.00	-	2,000.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	-	-	-
	3.8.2. Dirigenție de șantier	56,000.00	11,760.00	67,760.00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate	5,000.00	1,050.00	6,050.00
TOTAL CAPITOL 3		439,053.00	35,606.13	474,659.13
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	4,631,343.01	972,582.03	5,603,925.04
	4.1.1. Construire parc strada Tinosului	2,120,755.38	445,358.63	2,566,114.01
	ELIGIBIL	1,972,545.43	414,234.54	2,386,779.97
	NEELIGIBIL	-	-	-
	ELIGIBIL CONEX	148,209.95	31,124.09	179,334.04
	4.1.2. Construire parc Artera Vest	2,510,587.63	527,223.40	3,037,811.03
	ELIGIBIL	2,510,587.63	527,223.40	3,037,811.03
	NEELIGIBIL	-	-	-
	ELIGIBIL CONEX	-	-	-
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	-	-	-
	4.2.1. Montaj echipamente parc strada Tinosului	-	-	-
	4.2.2. Montaj echipamente parc Artera Vest	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	201,223.00	42,256.83	243,479.83

	4.3.1. Echipamente parc strada Tinosului	172,883.00	36,305.43	209,188.43
	ELIGIBIL	158,783.00	33,344.43	192,127.43
	NEELIGIBIL	-	-	-
	ELIGIBIL CONEX	14,100.00	2,961.00	17,061.00
	4.3.2. Echipamente parc Artera Vest	28,340.00	5,951.40	34,291.40
	ELIGIBIL	-	-	-
	NEELIGIBIL	-	-	-
	ELIGIBIL CONEX	28,340.00	5,384.60	33,724.60
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	655,100.00	137,571.00	792,671.00
	4.5.1. Dotari parc strada Tinosului	561,200.00	117,852.00	679,052.00
	ELIGIBIL	900.00	189.00	1,089.00
	NEELIGIBIL	-	-	-
	ELIGIBIL CONEX	560,300.00	117,663.00	677,963.00
	4.5.2. Dotari parc Artera Vest	93,900.00	19,719.00	113,619.00
	ELIGIBIL	1,800.00	378.00	2,178.00
	NEELIGIBIL	-	-	-
	ELIGIBIL CONEX	92,100.00	19,341.00	111,441.00
4.6	Active necorporale	-	-	-
TOTAL CAPITOL 4		5,487,866.01	1,152,409.86	6,640,075.87
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizarea de santier	1,026,113.07	215,483.74	1,241,596.81
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	993,012.63	208,532.65	1,201,545.28
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	33,100.44	6,951.09	40,051.53
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	85,744.65	-	85,744.65
	5.2.1. Comisiioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	-	-	-
0.5%	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	38,065.75	-	38,065.75
0.1%	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul si alului in amenajarea terenului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	7,613.15	-	7,613.15
0.5%	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	38,065.75	-	38,065.75
1%	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	2,000.00	-	2,000.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	464,191.59	97,480.23	561,671.82
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	20,000.00	4,200.00	24,200.00
TOTAL CAPITOL 5		1,596,049.31	317,163.97	1,913,213.28
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	-	-	-
TOTAL CAPITOL 6		-	-	-
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjel de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuielile aferente marjel de buget din (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.)	601,990.89	126,418.09	728,408.98
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.)	543,685.33	114,173.92	657,859.25
TOTAL CAPITOL 7		1,145,676.22	240,592.01	1,386,268.23
TOTAL GENERAL		8,668,444.54	1,745,771.97	10,414,216.51
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8, 4, 5.1.1.)		5,624,355.84	1,181,114.68	6,805,470.32

1 € = 4.9779 lei

Data: 21.08.2025

Intocmit:
SC BIROU DE ARHITECTURA CATALIN FRUNZA SRL
arh. Catalin Frunza

DEVIZ GENERAL NEELIGIBIL

al obiectivului de investitii

"AMENAJARE SPATII VERZI IN MUNICIPIUL ROMAN "

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (f. TVA)	TVA (19%)	Valoarea (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea teritoriului				
1.1	Obținerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajari pentru protecția mediului și aducere la starea inițială	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1		-	-	-
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	-	-	-
TOTAL CAPITOL 2		-	-	-
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	-	-	-
	3.1.1. Studii de teren	-	-	-
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
	3.1.3. Studii de specialitate în funcție de specificul investiției	-	-	-
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	-
3.3	Expertiza tehnică	-	-	-
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	-	-	-
3.5	Proiectare	-	-	-
	3.5.1. Tema de proiectare	-	-	-
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	-	-	-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	-	-	-
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	-	-	-
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	-	-	-
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	-	-	-
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-
3.7	Consultanță	-	-	-
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	-	-
	3.7.1.1. Management de proiect	-	-	-
	3.7.2. Auditul financiar	-	-	-
3.8	Asistența tehnică	-	-	-
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	-	-	-
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	-	-	-
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	-	-	-
	3.8.2. Dirigenție de șantier	-	-	-
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate	-	-	-
TOTAL CAPITOL 3		-	-	-
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1,988,794.32	417,646.80	2,406,441.12
	4.1.1. Construire parc strada Tinosului	983,436.92	206,521.75	1,189,958.67
	ELIGIBIL	-	-	-
	NEELIGIBIL	983,436.92	206,521.75	1,189,958.67
	ELIGIBIL CONEX	-	-	-
	4.1.2. Construire parc Artera Vest	1,005,357.40	211,125.05	1,216,482.45
	ELIGIBIL	-	-	-
	NEELIGIBIL	1,005,357.40	211,125.05	1,216,482.45
	ELIGIBIL CONEX	-	-	-
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	-	-	-
	4.2.1. Montaj echipamente parc strada Tinosului	-	-	-
	4.2.2. Montaj echipamente parc Artera Vest	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	189,300.00	39,753.00	229,053.00
	4.3.1. Echipamente parc strada Tinosului	141,400.00	29,694.00	171,094.00
	ELIGIBIL	-	-	-
	NEELIGIBIL	141,400.00	29,694.00	171,094.00

	ELIGIBIL CONEX	-	-	-
	4.3.2. Echipamente parc Artera Vest	47,900.00	10,059.00	57,959.00
	ELIGIBIL	-	-	-
	NEELIGIBIL	47,900.00	10,059.00	57,959.00
	ELIGIBIL CONEX	-	-	-
4.4	Uraje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	27,000.00	5,670.00	32,670.00
	4.5.1. Dotari parc strada Tinosului	13,500.00	2,835.00	16,335.00
	ELIGIBIL	-	-	-
	NEELIGIBIL	13,500.00	2,835.00	16,335.00
	ELIGIBIL CONEX	-	-	-
	4.5.2. Dotari parc Artera Vest	13,500.00	2,835.00	16,335.00
	ELIGIBIL	-	-	-
	NEELIGIBIL	13,500.00	2,835.00	16,335.00
	ELIGIBIL CONEX	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-
TOTAL CAPITOL 4		2,205,094.32	463,069.80	2,668,164.12
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizarea de santier	-	-	-
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	-	-	-
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	-	-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	-	-	-
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	-	-	-
0.5%	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	-	-	-
0.1%	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul si alinului in amenajarea terenului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	-	-	-
0.5%	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	-	-	-
1%	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	-	-	-
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	-	-	-
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	-	-	-
TOTAL CAPITOL 5		-	-	-
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	3,000.00	630.00	3,630.00
TOTAL CAPITOL 6		3,000.00	630.00	3,630.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuielile aferente marjei de buget din (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.)	-	-	-
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.)	-	-	-
TOTAL CAPITOL 7		-	-	-
TOTAL GENERAL		2,208,094.32	463,699.80	2,671,794.12
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8, 4, 5.1.1.)		1,988,794.32	417,646.80	2,406,441.12

1 € = 4.9779 lei

Data: 21.08.2025

Intocmit:
SC BIROU DE ARHITECTURA CATALIN FRUNZA SRL
arh. Catalin Frunza