

VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L.

Nr. Inregistrare ONRC: J2003000473272

CUI:RO15329177

DEVIZUL GENERAL ELIGIBIL + NEELIGIBIL				
CREȘTEREA AUTONOMIEI ENERGETICE A OBIECTIVELOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN PRIN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE PRODUCERE ȘI STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE				
1	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare (cu T.V.A.)
		EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului.	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului.	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru realocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii de teren	4.977,36	1.045,25	6.022,61
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	4.977,36	1.045,25	6.022,61
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	24.932,65	5.235,86	30.168,51
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	14.932,65	3.135,86	18.068,51
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	0,00	0,00	0,00

	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	10.000,00	2.100,00	12.100,00
4	Organizarea procedurilor de achiziție	3.788,96	795,68	4.584,64
3.7	Consultanță	20.744,78	4.356,40	25.101,18
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	18.944,78	3.978,40	22.923,18
	3.7.2. Auditul financiar	1.800,00	378,00	2.178,00
4	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		54.443,74	11.433,19	65.876,93
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și Instalații	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale	43.727,00	9.182,67	52.909,67
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	321.747,00	67.566,87	389.313,87
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		365.474,00	76.749,54	442.223,54
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier :	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	0,00	0,00	0,00
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00


5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	947,24	198,92	1.146,16
TOTAL CAPITOL 5		947,24	198,92	1.146,16
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		420.864,98	88.381,65	509.246,63
Din care C + M		43.727,00	9.182,67	52.909,67

Data întocmirii/ curs euro ECB 1 euro = RON
23.09.2026
5,2785 RON

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL ROMAN

ÎNTOCMIT:

VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L.



VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L.

Nr. Inregistrare ONRC: J2003000473272

CUI:RO15329177

DEVIZUL GENERAL ELIGIBIL + NEELIGIBIL				
CREȘTEREA AUTONOMIEI ENERGETICE A OBIECTIVELOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN PRIN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE PRODUCERE ȘI STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE				
	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare (cu T.V.A.)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului.	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului.	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru realocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii de teren	26.273,00	5.517,33	31.790,33
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	26.273,00	5.517,33	31.790,33
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	131.607,00	27.637,49	159.244,49
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	78.822,00	16.552,62	95.374,62
	3.5.4.Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	0,00	0,00	0,00

	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	52.785,00	11.084,87	63.869,87
4	Organizarea procedurilor de achiziție	20.000,00	4.200,00	24.200,00
3.7	Consultanță	109.501,30	22.995,27	132.496,57
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	100.000,00	21.000,00	121.000,00
	3.7.2. Auditul financiar	9.501,30	1.995,27	11.496,57
4	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		287.381,30	60.350,09	347.731,39
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și Instalații	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale	230.812,97	48.470,72	279.283,69
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	1.698.341,54	356.651,72	2.054.993,26
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		1.929.154,51	405.122,45	2.334.276,96
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier :	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	0,00	0,00	0,00
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00

5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5.000,00	1.050,00	6.050,00
TOTAL CAPITOL 5		5.000,00	1.050,00	6.050,00
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2.221.535,81	466.522,54	2.688.058,35
Din care C + M		230.812,97	48.470,72	279.283,69

Data întocmirii/ curs euro ECB 1 euro = RON
23.09.2026
5,2785 RON

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL ROMAN

ÎNTOCMIT:

VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L.



VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L.

Nr. Inregistrare ONRC: J2003000473272

CUI:RO15329177

DEVIZUL GENERAL ELIGIBIL				
CREȘTEREA AUTONOMIEI ENERGETICE A OBIECTIVELOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN PRIN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE PRODUCERE ȘI STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE				
	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare (cu T.V.A.)
		EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului.	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului.	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru realocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	0,00	0,00	0,00

	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3,6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3,8	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		0,00	0,00	0,00
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și Instalații	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Ștrand	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Bazin de inot	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Liceu	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Sala sport	0,00	0,00	0,00
4.2.5	Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Spital	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	248.400,00	52.164,00	300.564,00
4.3.1	Sistem fotovoltaic + Stocare Ștrand	36.000,00	7.560,00	43.560,00
4.3.2	Sistem fotovoltaic + Stocare Bazin de inot	72.000,00	15.120,00	87.120,00
4.3.3	Sistem fotovoltaic + Stocare Liceu	79.200,00	16.632,00	95.832,00
4.3.4	Sistem fotovoltaic + Stocare Sala sport	16.200,00	3.402,00	19.602,00
4.3.5	Sistem fotovoltaic + Stocare Spital	45.000,00	9.450,00	54.450,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		248.400,00	52.164,00	300.564,00
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier :	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	0,00	0,00	0,00

	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor- CSC	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		0,00	0,00	0,00
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		248.400,00	52.164,00	300.564,00
Din care C + M		0,00	0,00	0,00

Data întocmirii/ curs euro ECB 1 euro = RON

23.09.2026

5,2785 RON

ÎNTOCMIT:

VOLTA X SOLAR SYSTEMS
S.R.L.

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL ROMAN



VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L.

Nr. Inregistrare ONRC: J2003000473272

CUI:RO15329177

DEVIZUL GENERAL ELIGIBIL				
CREȘTEREA AUTONOMIEI ENERGETICE A OBIECTIVELOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN PRIN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE PRODUCERE ȘI STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE				
	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare (cu T.V.A.)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului.	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului.	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru realocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00

	3.5.4.Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
	3.5.6.Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3,6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3,8	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		0,00	0,00	0,00
Capitolul 4Cheltuieli pentru investitia de bază				
4.1	Construcții și Instalații	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	<i>Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Ștrand</i>	0,00	0,00	0,00
4.2.2	<i>Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Bazin de inot</i>	0,00	0,00	0,00
4.2.3	<i>Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Liceu</i>	0,00	0,00	0,00
4.2.4	<i>Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Sala sport</i>	0,00	0,00	0,00
4.2.5	<i>Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Spital</i>	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	1.311.179,40	275.347,67	1.586.527,07
4.3.1	<i>Sistem fotovoltaic + Stocare Ștrand</i>	<i>190.026,00</i>	<i>39.905,46</i>	<i>229.931,46</i>
4.3.2	<i>Sistem fotovoltaic + Stocare Bazin de inot</i>	<i>380.052,00</i>	<i>79.810,92</i>	<i>459.862,92</i>
4.3.3	<i>Sistem fotovoltaic + Stocare Liceu</i>	<i>418.057,20</i>	<i>87.792,01</i>	<i>505.849,21</i>
4.3.4	<i>Sistem fotovoltaic + Stocare Sala sport</i>	<i>85.511,70</i>	<i>17.957,46</i>	<i>103.469,16</i>
4.3.5	<i>Sistem fotovoltaic + Stocare Spital</i>	<i>237.532,50</i>	<i>49.881,83</i>	<i>287.414,33</i>
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		1.311.179,40	275.347,67	1.586.527,07
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier :	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții	0,00	0,00	0,00

	5.1.2.Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	0,00	0,00	0,00
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		0,00	0,00	0,00
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.311.179,40	275.347,67	1.586.527,07
Din care C + M		0,00	0,00	0,00

Data întocmirii/ curs euro ECB 1 euro = RON

23.09.2026

5,2785 RON

ÎNTOCMIT:

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL ROMAN

VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L.



VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L.

Nr. Inregistrare ONRC: J2003000473272

CUI:RO15329177

DEVIZUL GENERAL NEELIGIBIL :				
CREȘTEREA AUTONOMIEI ENERGETICE A OBIECTIVELOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN PRIN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE PRODUCERE ȘI STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE				
	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare (cu T.V.A.)
		EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului.	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului.	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru realocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii de teren	4.977,36	1.045,25	6.022,61
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	4.977,36	1.045,25	6.022,61
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	24.932,65	5.235,86	30.168,51
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	14.932,65	3.135,86	18.068,51

	3.5.4.Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
	3.5.6.Proiect tehnic și detalii de execuție	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3,6	Organizarea procedurilor de achiziție	3.788,96	795,68	4.584,64
3.7	Consultanță	20.744,78	4.356,40	25.101,18
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	18.944,78	3.978,40	22.923,18
	3.7.2. Auditul financiar	1.800,00	378,00	2.178,00
3,8	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		54.443,74	11.433,19	65.876,93
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și Instalații	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale	43.727,00	9.182,67	52.909,67
4.2.1	<i>Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Ștrand</i>	<i>5.003,00</i>	<i>1.050,63</i>	<i>6.053,63</i>
4.2.2	<i>Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Bazin de inot</i>	<i>13.536,00</i>	<i>2.842,56</i>	<i>16.378,56</i>
4.2.3	<i>Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Liceu</i>	<i>13.327,00</i>	<i>2.798,67</i>	<i>16.125,67</i>
4.2.4	<i>Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Sala sport</i>	<i>3.270,00</i>	<i>686,70</i>	<i>3.956,70</i>
4.2.5	<i>Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Spital</i>	<i>8.591,00</i>	<i>1.804,11</i>	<i>10.395,11</i>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	73.347,00	15.402,87	88.749,87
4.3.1	<i>Sistem fotovoltaic + Stocare Ștrand</i>	<i>48.947,00</i>	<i>10.278,87</i>	<i>59.225,87</i>
4.3.2	<i>Sistem fotovoltaic + Stocare Bazin de inot</i>	<i>8.281,00</i>	<i>1.739,01</i>	<i>10.020,01</i>
4.3.3	<i>Sistem fotovoltaic + Stocare Liceu</i>	<i>6.296,00</i>	<i>1.322,16</i>	<i>7.618,16</i>
4.3.4	<i>Sistem fotovoltaic + Stocare Sala sport</i>	<i>3.613,00</i>	<i>758,73</i>	<i>4.371,73</i>
4.3.5	<i>Sistem fotovoltaic + Stocare Spital</i>	<i>6.210,00</i>	<i>1.304,10</i>	<i>7.514,10</i>
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		117.074,00	24.585,54	141.659,54
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier :	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții	0,00	0,00	0,00

	5.1.2.Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	0,00	0,00	0,00
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	947,24	198,92	1.146,16
TOTAL CAPITOL 5		947,24	198,92	1.146,16
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		172.464,98	36.217,65	208.682,63
Din care C + M		43727,00	9182,67	52909,67

Data întocmirii/ curs euro ECB 1 euro = RON
23.09.2026
5,2785 RON

ÎNTOCMIT:

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL ROMAN

VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L.



VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L.

Nr. Inregistrare ONRC: J2003000473272
CUI:RO15329177

DEVIZUL GENERAL NEELIGIBIL				
CREȘTEREA AUTONOMIEI ENERGETICE A OBIECTIVELOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN PRIN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE PRODUCERE ȘI STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE				
	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare (cu T.V.A.)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului.	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului.	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru realocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii de teren	26.273,00	5.517,33	31.790,33
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	26.273,00	5.517,33	31.790,33
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	131.607,00	27.637,49	159.244,49
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	78.822,00	16.552,62	95.374,62
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	0,00	0,00	0,00

	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	52.785,00	11.084,87	63.869,87
3,6	Organizarea procedurilor de achiziție	20.000,00	4.200,00	24.200,00
3,7	Consultanță	109.501,30	22.995,27	132.496,57
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	100.000,00	21.000,00	121.000,00
	3.7.2. Auditul financiar	9.501,30	1.995,27	11.496,57
3,8	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		287.381,30	60.350,09	347.731,39
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și Instalații	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale	230.812,97	48.470,72	279.283,69
4.2.1	<i>Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Ștrand</i>	<i>26.408,34</i>	<i>5.545,75</i>	<i>31.954,09</i>
4.2.2	<i>Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Bazin de inot</i>	<i>71.449,78</i>	<i>15.004,45</i>	<i>86.454,23</i>
4.2.3	<i>Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Liceu</i>	<i>70.346,57</i>	<i>14.772,78</i>	<i>85.119,35</i>
4.2.4	<i>Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Sala sport</i>	<i>17.260,70</i>	<i>3.624,75</i>	<i>20.885,44</i>
4.2.5	<i>Montaj Sistem fotovoltaic + Stocare Spital</i>	<i>45.347,59</i>	<i>9.522,99</i>	<i>54.870,59</i>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	387.162,14	81.304,05	468.466,19
4.3.1	<i>Sistem fotovoltaic + Stocare Ștrand</i>	<i>258.366,74</i>	<i>54.257,02</i>	<i>312.623,75</i>
4.3.2	<i>Sistem fotovoltaic + Stocare Bazin de inot</i>	<i>43.711,26</i>	<i>9.179,36</i>	<i>52.890,62</i>
4.3.3	<i>Sistem fotovoltaic + Stocare Liceu</i>	<i>33.233,44</i>	<i>6.979,02</i>	<i>40.212,46</i>
4.3.4	<i>Sistem fotovoltaic + Stocare Sala sport</i>	<i>19.071,22</i>	<i>4.004,96</i>	<i>23.076,18</i>
4.3.5	<i>Sistem fotovoltaic + Stocare Spital</i>	<i>32.779,49</i>	<i>6.883,69</i>	<i>39.663,18</i>
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		617.975,11	129.774,77	747.749,88
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier :	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	0,00	0,00	0,00

	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5.000,00	1.050,00	6.050,00
TOTAL CAPITOL 5		5.000,00	1.050,00	6.050,00
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		910.356,41	191.174,86	1.101.531,27
Din care C + M		230.812,97	48.470,72	279.283,69

Data întocmirii/ curs euro ECB 1 euro = RON
23.09.2026
5,2785

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL ROMAN

ÎNTOCMIT:

VOLTA X SOLAR SYSTEMS S.R.L.

